

| | |
|---|------------|
| DATE DE NOTIFICATION | 14-févr-22 |
| DATE PREVISIONNELLE DE FIN DE MARCHE | 31-janv-23 |
| DATE PREVISIONNELLE DE FIN MAXIMALE DE MA | 13-févr-23 |

Accessibilité et réaménagement c

| DESIGNATION DU LOT | | ENTREPRISE RETENUE | MONTANT DE L'OFFRE HT | TTC | Date Offre approuvé | Date NOTIFICATION entreprise | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|--|
| Lot 1 : Terrassement-Démolition | | PUYOU | 89 897,57 | 107 877,08 | 08/02/2022 | 14/02/2022 | |
| Lot 2 : Cloisons modulaires | | ESPACES ET VOLUMES | 25 189,00 | 30 226,80 | 26/01/2022 | 14/02/2022 | |
| Lot 3 : Occultations | | FABRIC STORE | 24 698,00 | 29 637,60 | 26/01/2022 | 14/02/2022 | |
| Lot 4 Plomberie CVC | | ARAUJO | 88 274,25 | 105 929,10 | 26/01/2022 | 14/02/2022 | |
| Lot 5 Electricité | | AFAIRELEC | 131 000,00 | 157 200,00 | 26/01/2022 | 14/02/2022 | |
| Lot 6 Isolation Plâtrerie | | SAMISOL CANGRANT | 138 705,71 | 166 446,85 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | |
| Lot 7 Carrelage Faïence | | BUSO | 11 963,25 | 14 355,90 | 26/01/2022 | 14/02/2022 | |
| Lot 8 Menuiserie Int aménagement | | MARTECH | 159 376,50 | 191 251,80 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | |
| Lot 9 Serrurerie | | CANCE | 30 170,00 | 36 204,00 | 08/02/2022 | 14/02/2022 | |
| Lot 10 Peinture Sols souples | | TRIEUX | 51 808,00 | 62 169,60 | 26/01/2022 | 14/02/2022 | |
| Lot 11 Ascenseur | | ORONA | 21 750,00 | 26 100,00 | 26/01/2022 | 14/02/2022 | |
| TOTAL | | | 772 832,28 | 927 398,74 | | | |
| Maîtrise d'œuvre | | TARDIEU | 59 810,00 | 71 772,00 | 27/11/2021 | | |
| TOTAL | | | 832 642,28 | 999 170,74 | | | |

de l'Hôtel de Ville

| Financiers | Travaux subventionnés | TAUX | Montant |
|------------------------|-----------------------|--------|---------------------|
| ETAT (DSIL) phase 1 | 93 349,00 € | 30% | 28 035,66 € |
| ETAT (DSIL) | 591 349,00 € | 30,04% | 177 543,00 € |
| <i>Sous-total DSIL</i> | <i>684 698,00 €</i> | | <i>205 578,66 €</i> |
| Fonds de Concours CDA | 810 000,00 € | 25% | 202 500,00 € |
| Département | 764 445,00 € | 20% | 152 000,00 € |
| | | TOTAL | 560 078,66 € |

| Coût travaux et MO | Travaux subventionnés | TAUX | Montant |
|---------------------------|-----------------------|--------|---------------------|
| Marché Public trvx | 772 832,28 € | 30% | 28 035,66 € |
| Trvx sup variantes 5% | 38 641,61 € | 30,04% | 177 543,00 € |
| <i>Sous-total travaux</i> | <i>811 473,89 €</i> | | <i>205 578,66 €</i> |
| <i>Montant TTC</i> | <i>973 768,67 €</i> | | |